

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

SETTORE DIFESA DEL SUOLO E SALVAGUARDIA DELLE COSTE
EDILIZIA E IMPIANTISTICA SPORTIVA
AMBIENTE ENERGIA E DEMANIO IDRICO E FLUVIALE

DIFESA COSTIERA SUL LITORALE DEL COMUNE DI CAULONIA (RC)

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

Tavola N.

11

Reggio Calabria, Aprile 2017

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

arch. Giuseppe Bencivinni

PROGETTISTI

ing. Francesco Galluccio

geol. Pasquale Iacopino

Intervento di difesa costiera sul litorale del Comune di Caulonia

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A)	IMPORTO LAVORI			€	202.707,19	
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza			€	6.101,70	
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA			€	208.808,89	208.808,89
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:					
B.2	Lavori in economia esclusi dall'appalto	0,00%	di A)	€	0,00	
B.3	Indagini					
B.3.1	<i>relazione geologica</i>			€	5.155,25	
B.3.2	<i>accertamenti prove e indagini</i>			€	2.000,00	
B.3.3	<i>rilievi</i>			€	0,00	
				tot. (B.3)	€	7.155,25
B.4	Allacciamento ai pubblici servizi			€	0,00	
B.5	Imprevisti			€	0,00	
B.6	Contributo per Autorità di vigilanza			€	225,00	
B.7	Accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge 109/94			€	0,00	
B.8	Spese tecniche:					
B.8.1	<i>Progettazione, direzione, contabilità, sicurezza</i>			€	18.244,88	
B.8.2	<i>Spese per coordinamento sicurezza</i>			€	0,00	
B.8.3	<i>Spese per verifica</i>			€	2.700,00	
				tot. (B.8)	€	20.944,88
B.9	Spese per oneri di progettazione (art. 92 DPR 163/06)	2%	di A)	€	4.176,18	
B.10	Spese per attività di consulenza o di supporto			€	0,00	
B.11	Spese per commisioni aggiudicatrici			€	0,00	
B.12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€	500,00	
B.13	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi			€	4.500,00	
B.14	IVA ed eventuali altre imposte:					
B.14.1	<i>C.N.A.P Architetti</i>	4,00%	di B.8	€	837,80	
B.14.2	<i>IVA sui lavori</i>	22,00%	di A)	€	45.937,96	
B.14.3	<i>IVA su spese tecniche</i>	22,00%	di (B.8+B+14.1)	€	4792,188544	
B.14.4	<i>IVA su spese</i>	22,00%	di (B.9+B.10+B.11+B.12+B.13)	€	2.018,76	
	C.N.A.P. Geologi	2,00%	di B.3.1	€	103,105	
				tot. (B.14)	€	53.689,80
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€	91.191,11	91.191,11
	TOTALE PROGETTO		A+B	€	300.000,00	300.000,00